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Wprowadzenie:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) zawiera ogblne i szczegblowe warunki,
zasady i wymagania w zakresie zwigzanym z realizacja przedmiotu zaméwienia na podstawie projektu
budowlano-wykonawczego Budowa sieci cieplnej - 120/70 °C ul. Srednia dz. nr 40/4 3 77-300 Czhuchow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych realizacji przedmiotu zaméwienia pn : Budowa i
przebudowa sieci cieptowniczej o parametrach 120/70 °C - ul. Srednia w Cztuchowie Nr dz. 40/4

1.1.1. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) :
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291
Roboty w zakresie sieci cieplnej Kod: CPV  45331100-7:

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (STWiOR) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia - jako zalacznik nr .......
zawierajacy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych (objetych przedmiotem
zamowienia) , obejmujacy w szczegdlno§ci wymagania materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania
i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét oraz okreslajgcy zakres prac, ktére powinny byé ujete
w cenach poszczeg6lnych pozycji przedmiaru. STWIiOR jako element SIWZ staje si¢ zatgcznikiem do umowy
na wykonawstwo.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR

Roboty, ktérych dotyczy STWiOR, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu budowe
przytacza cieplnego120/70 st. C , stanowiacej przedmiot zaméwienia obj ¢ty niniejszym postgpowaniem
okreslony w czesci 2.0. SIWZ.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIiOR obejmuja wymagania dotyczace wykonania robét okreslonych w
poz. 3.2. STWIOR -, Warunki Szczegdtowe wykonania i odbioru robét” .

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

1.4.1. instalacja grzewcza wodna — ukfad polgczonych przewodéw napeionych woda instalacyjna wraz
z armaturg , oddzielony zaworami od Zrédta ciepla,

1.4.2. instalacja grzewcza systemu zamknigtego — instalacja grzewcza w ktorej przestrzen wodna (ztad)
nie ma swobodnego polaczenia z atmosfera,

1.4.3. woda instalacyjna (czynnik grzejny) — woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajacych korozji
lub obnizajacych temperature zamarzania wody , napetniajacy instalacje grzewcza wodna,

1.4.4. ci$nienie robocze instalacji ( prob) — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji , ktére dla
zachowania trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie,

1.4.5. ci$nienie probne ( Pprstae) — cisnienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci ,

1.4.6. temperatura robocza ( trp) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej , kt6ra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w Zzadnym jej punkcie.

2. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.1.1.Wprowadzenie
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ i zgodno$é ich wykonania z dokumentacjg projektows,
STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentujgcego Zamawiajgcego.

2.1. 2. Przekazanie terenu budowy




Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy, dziennik
budowy i egzemplarz dokumentacji projektowej. Przed przystapieniem do robét Wykonawca wykona czynnosci
nakazane stosownymi przepisami ustawy Prawo Budowlane.

2.1.3. Odpowiedzialnosé wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz za zgodno$é ich wykonania z dokumentacja projektows
polskimi normami i warunkami technicznymi i wytycznymi producentéw.

O wszelkich nieprawidlowosciach stwierdzonych w trakcie wytyczania trasy przewodow wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie zawiadomié¢ Zamawiajacego przed przystapieniem do rob6t montazowych.
Wszelkie konsekwencje z tytulu nie powiadomienia Zamawiajacego i wykonanie przylacza cieplnego

120/70 st. C po trasie nie zgodnej z dokumentacja ponosi wykonawca.

2.1.4. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawierajaca opis techniczny i rysunki w zakresie przedmiotu zamdwienia stanowi
zatacznik do SIWZ.

2.1.4.1. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i STWIOR.

Dokumentacja projektowa, STWiOR i pozostate dokumenty skladajace si¢ na Specyfikacje Istotnych Warunkéw
Zamowienia beda stanowily integralng cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentagji.

W przypadku rozbieznodei w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw sktadajacych si¢ na dokumentacje
przetargowa (SIWZ) w zakresie realizacji robét, ich rodzaju i ilogci obowigzuje nastgpujaca kolejnosé ich
waznosci: Projekt Budowlany, STWiOR wraz z przedmiarem robét.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczeri w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego. Dane okre§lone w dokumentaci projektowej i w STWIOR beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziah
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peti zgodne z dokumentacja projektowg lub STWiOR

i wplynie to na niezadowalajgca jakos$é elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.1.4.2. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji rob6t w dokumentacii projektowe;

Wszelkie istotne odstgpstwa w trakcie realizacji robét w stosunku do projektu budowlanego wymagaja
wykonania projektdw zamiennych w zakresie tych zmian.

O zamiarze wprowadzenia zmian w tresci projektu budowlanego wykonaweca jest bezwzglednie zobowigzany
powiadomic¢ zamawiajacego. Jezeli wprowadzane odstepstwa beda wymagaly opracowania projektu zamiennego
to wykonawca jest zobowigzany do opracowania tego projektu w wiasnym zakresie (na wlasny koszt).

Brak aktualnego PT (po zmianach) bedzie m.in. podstawa do odmowy dokonania czynnosci odbioru koficowego
robét.

2.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamdwienia az do
zakoniczenia i odbioru konficowego robét.

Straty powstale wskutek niewtasciwego utrzymywania terenu budowy (brak zabezpieczenia placu budowy,
brak dozoru mienia znajdujacego si¢ na placu budowy, nieprzestrzegania przepisow BHP itd.) oraz szkody
wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy obciazaja finansowo Wykonawce.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego w tym zakresie jest wylaczona.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
barierki, por¢eze, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody petentéw przebywajgcych na terenie budowy i innych.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca oznaczy przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okre§lonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektorem Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene
umowna.

2.1.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace




ochrony srodowiska naturalnego.

2.1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
Sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy , w miejscach prowadzenia
prac spawalniczych oraz w pomieszczeniach stanowiacych zaplecze budowy itp. Materialy fatwopalne beda
sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.1.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.1.9. Ochrona wiasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji wewnetrznych i przylgczy na terenie budowy, takie Jjak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz dokona naprawy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
Jego dziatania uszkodzenia instalacji w obrebie przylacza.

2.1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.
W szezegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

2.1.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakoficzenia robét (do czasu odbioru ostatecznego).

Wykonawca bedzie utrzymywaé elementy instalacji do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by
prowadzone w taki sposob, aby elementy instalacji byly w zadowalajacym stanie przez, caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba pOWyZsze czynnosci, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

2.1.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie wydane obowigzujace przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia rob6t.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzeri lub metod i w spos6b ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2.2. MATERIALY I URZADZENIA

2.2.1. Wprowadzenie

2.2.1.1.Do realizacji przedmiotu przetargu moga by¢ zastosowane materialy, urzadzenia i wyroby wynikajace
z rozwigzan projektowych przyjetych w dokumentacji projektowej, dla ktorych:

1) wydano certyfikat zgodnosci z PN-EN lub deklaracje zgodnosci z aprobaty techniczng i higieniczng

2) ktére objete sg kryteriami technicznymi okreslonymi w PN i BN,

3) ktore znajduja si¢ w wykazie wyrobéw budowlanych, sa whasciwie oznaczone, posiadajg dokumenty
stwierdzajace ich pozytywng oceng techniczna i przydatnosé, Swiadczace o dopuszezeniu tych wyrobéw do
obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne,




2.2.1.2. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument i muszg
posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez Pafistwowy Zaktad Higieny.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2.1.3. Rury, ksztaltki, armatura i urzadzenia wykazane w projekcie stanowia standard wymagany przez
Zamawiajacego. Dopuszcza sie zastosowanie wyrobéw innych producentéw — jako réwnowaznych — pod
warunkiem, Ze bgda si¢ charakteryzowaty przynajmniej takimi samymi parametrami technicznymi i
Jakosciowymi jak te wykazane w projekcie. Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobow
réwnowaznych jest réwnoznaczna ze spelnieniem tego warunku. W przypadku nie spelienia tego warunku
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania wbudowania wiasciwych materiatow i urzadzen bez zmiany
ceny oferty.

2.2.2. 7rédta uzyskania materiatéw

Wykonawca zobowigzany bedzie na zadanie Inspektora Nadzoru przedstawiaé szczegbtowe informacje
dotyczgce materialéw przeznaczonych do zastosowania przy realizacji zaméwienia wraz z odpowiednimi
dokumentami potwierdzajacymi, ze znajduja sie w wykazie wyrobéw budowlanych, sa wlasciwie 0znaczone,
posiadaja dokumenty stwierdzajace ich pozytywna oceng techniczng i przydatnosé, swiadczace o dopuszczeniu
tych wyrobéw do obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki
organizacyjne.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badad w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spelniajg wymagania STWiOR w czasie postepu robét.

2.2.3. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spehienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
Jakiegokolwiek Zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
Jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do robt.

2.2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiat6w do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty.

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é i whasciwoséé do robét i byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym, lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. SPRZET

2.3.1.Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem i odpowiednimi urzgdzeniami do robét przy realizacji budowy
przytacza cieplnego 120/70 st. C.

2.3.2. Liczba i wydajnos$¢ urzadzen powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowsg.

Zastosowanie przez Wykonawce jakiegokolwiek sprzetu , urzadzen i narzedzi nie gwarantujacego

zachowania warunkow umowy upowaznia Inspektora Nadzoru do wstrzymania robét.

2.3.3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania Jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robét.

2.4. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy, SIWZ, przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz
zwigzanymi przepisami wykonawczymi. Ogélne zasady wykonania robét podano w projekcie budowlanym.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWiOR.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
element6w robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pisémie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w trasowaniu i wyznaczaniu robét zostana,
Jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie zgodnosci rob6t z dokumentacija techniczng przez Inspektora Nadzoru nie uwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIOR, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badaf materiatow i
rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doéwiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

2.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich realizacja aby osiagnaé zatozong jako$é robot.

2.5.1. Inspektor Nadzoru upowazniony jest do zadania od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniego systemu
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robét w celu udokumentowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
2.5.2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u
Zrodia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami STWiOR na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badas, albo
oprze si¢ wylgcznie na wasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa
1 STWiOR. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

2.5.3. Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzania pomiaréw i badan
materialdw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR.

2.5.4. Minimalne wymagania konieczne, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z umowa. co do zakresu badan
i ich czgstotliwos¢ okreéli Inspektor Nadzoru w oparciu o obowigzujace w tym zakresie przepisy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.5.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, sposéb jego wykonania zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

2.5.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg:

certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, -
aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslona w pkt. 11 ktdre spetiaja wymogi STWiOR.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez STWIOR, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb Jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru . Jakiekolwiek materiaty, kt6re nie spelniaja tych wymagaf bedg odrzucone.



2.6. ODBIOR ROBOT

Wykonane roboty podlegajg stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktérych bedzie mozna
udokumentowac¢ zakres, jako$¢ i sposéb ich realizacji. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem
budowlanym i pozostatymi wymaganiami wynikajacymi z dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaty pozytywna
opini¢ Inspektora nadzoru w oparciu o komplet wymaganych dokumentéw przedtozonych Inspektorowi przez
wykonawce.

2.6.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

2.6.1.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonaniem
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
Nadzoru przy udziale kierownika budowy z odnotowaniem w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia
przez zamawiajacego braku udokumentowania w/w czynnosci zamawiajacy jest upowazniony do zadania
dokonania odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca
odméwi dokonania odkrywek zamawiajgcy wykona je w wlasnym zakresie pokrywajac poniesione koszty z
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2.6.1.2. Odbidr czesciowy,

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg czesci
wykonanych robét. Odbioru czgsciowego robét dokonuje si¢ wg zasad Jak przy odbiorze rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz jak przy koficowym technicznym odbiorze robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru przy udziale kierownika budowy.

2.6.1.3. Odbiér techniczny koncowy,

Odbiér techniczny koficowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu zaméwienia
z warunkami przetargowymi i wynikajacymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilo$ci, jakosci i
wartosci zrealizowanych robét.

2.6.1.4. Odbiér pogwarancyjnemu.

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 3.9.5.

2.7. PODSTAWA PLATNOSCI

2.7.1. Platnosci bgdg realizowane na podstawie ustalef wynikajacych z zapisow we wzorze umowy
stanowiacym zalacznik nr ................ do SIWZ

2.7.2. Cena oferty stanowigca kwote ryczattows powinna uwzgledniaé wszystkie czynnosei, — wymagania

i badania skfadajace si¢ na wykonanie przedmiotu zaméwienia Jako kompletnego dzieta z punktu widzenia celu
jakiemu ma shuzy¢.

2.7.3. Koszt dostosowania si¢ do wymagaf warunkéw umowy i wymagan zawartych w STWIOR obejmuje
wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym.

3. WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

3.1. Wstep
Warunki og6lne wykonania i odbioru rob6t podano w poz. 2 STWiOR.

3.2. Zakres robét objetych przedmiotem zamoéwienia
- budowa sieci cieplnej o parametrach - 120/70 °C

3.3. Przedmiar robét
Szczegbdlowe zestawienie (wyszczegdlnienie) rodzajéw robot wynikajacych z Projektu Budowlanego,



ich ilo$¢ i opis, ktére nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i niniejsza STWiOR, stanowigce
wymog minimalny okreslony przez Zamawiajacego przedstawiony w przedmiarze rob6t (zat. nr........... do
SIWZ), ktory nalezy traktowa¢ jako positkowy w stosunku do dokumentacji przy obliczaniu ceny oferty.
Przywotane w przedmiarze podstawy naktadéw (KNR, nr tablic i kolumn) maja wylacznie charakter
informacyjny w odniesieniu do opisu poszczegélnych robét a nie stanowia obowiazujacych podstaw do
kalkulacji ceny oferty.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia tresci przedmiaru z projektem budowlanym.

3.4. MATERIALY I URZADZENIA

3.4.1. Warunki ogdine
Warunki ogélne dotyczace stosowania materialéw podano w poz. 2.2. STWiOR

3.4.2. budowa sieci centralnego ogrzewania - 120/70 °C

Rodzaj rur, ich srednice podano w projekcie budowlanym., nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu
producenta tych rur. budowa przylacza cieplnego wysokoparametrowego 120/70 °C  wg projektu
zagospodarowania i profilu sieci cieplne;j .

Budowa sieci c.o. wysokoparametrowej 120/70 °C o dlugosci — 2 x 61,60 m.

Przewody cieplne z rur preizolowanych stalowych bez szwu o $rednicach 2Dn-273/400 - 168,3/250 mm ulozone
w wykopie na glgbokosci do - 1,25 m ponizej terenu. Miejscem wlaczenia sieci, bedg za wezedniej
wymienionymi zaworami odcinajacymi DN — 200mm na 250mm (zasilenie i powrdt) w istniejgcej rozdzielni
kotlowni o polaczeniach spawanych. Srednice i diugosci zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym i profilem.
Na zatamaniach trasy cieptociggu nalezy zastosowaé poduszki kompensacyjne.

Srednice i dtugosci zgodnie z zalaczonym planem sytuacyjnym i profilem przytacza cieplnego.

Przewody projektowane sa w nawigzaniu do rzednych podanych na planie sytuacyjnym sieci c.o. z przykryciem
od 0,80 do 0,90m.

Wykopy pod cieplociagi

Przed przystapieniem do robét ziemnych, miejska stuzba geodezyjna lub uprawniony geodeta, powinni dokonaé
wytyczenia trasy sieci. W miejscach gdzie nie wystgpuje uzbrojenie podziemne i gdzie mozliwa jest praca
sprzg¢tu mechanicznego, wykopy mozna wykonywaé mechanicznie. Pozostale wykopy wykonaé recznie.

We wszystkich miejscach kolizyjnych nalezy wykonaé probne przekopy w celu precyzyjnego okre§lenia
wysokosciowego usytuowania istniejgcego uzbrojenia wraz z przewodami c.o. przeznaczonymi do rozbidrki.

Ze wzgledu na plytkie wykopy przyjeto wykopy skarpowane o niewielkim kacie odtamu — do 20 %.

W przypadku wystgpienia koniecznosci zabezpieczenia istniejacych obiektéw lub braku miejsca na wykop
szerokoprzestrzenny zaleca si¢ szalowanie odcinkéw wykopu.

Rury uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Po zakonczeniu montazu, przeprowadzeniu wszystkich
préb, odbioréw i rozgrzaniu cieptociggu do ok.120°C, zasypa¢ drobnym piaskiem do wysokosci 15¢cm ponad
wierzch przewod6éw oraz oznaczy¢ trasg cieplociagu tasma z folii z wkladka metalowa.

Po zaggszczeniu nalezy ulozy¢ tasme¢ ostrzegawcza i zasypaé gruntem rodzimym warstwami 20-40cm z
Jednoczesnym zaggszczeniem. Nadmiar ziemi nalezy wywiez¢.

Ogolnie przyjeto 50% wywoéz urobku z jego wymiana na piasek, Wykopy zageéci¢ pod nawierzchniami do
wartosci Js 1,00, pod miejscami nie utwardzonymi do wartosci Js 0,97.

Teren wykorzystany na czas budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z naprawa nawierzchni
drogowych betonowych i ptyt drogowych betonowych.

Kompensacja wydtuzen cieplnych
Zaprojektowany uklad przylacza cieplnego zapewnia kompensacje naturalng. Ze wzgledu na dhugosci ramion
swobodnych zblizonych do dopuszezalnych, rurociag przed zasypaniem nalezy rozgrzaé do ok. 120°C.

Prdby cisnieniowe
Sie¢ cieplng wysokoparametrowa nalezy poddag prébie cisnieniowej na 1,5-krotng wartos¢ cisnienia roboczego.
Po wykonaniu spawanych polaczen nalezy sprawdzi¢ (przeswietli¢) wszystkie polaczenia spawane.

Roboty zanikajace podlegajace odbiorom
Odbiorom podlegaja nastepujgce roboty zanikowe:
- podsypka i obsypka piaskowa
- proby cisnieniowe rurociagdw
- izolacje miejsc spawanych




- uloZenie tasmy znaczeniowej na rurociggach.

Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem

Przylacze cieplne zaprojektowano w taki sposéb, aby ilogé kolizji z juz istniejacym uzbrojeniem byta jak
najmniejsza. Istniejace kable elektryczne i telefoniczne nalezy po ukazaniu si¢ ich w wykopie natychmiast
podwiesza¢ do utozonych na wykopie belek drewnianych.

Ponadto przewody energetyczne nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz rur oslonowych
dwuczesciowych skladanych, zgodnie z zapisami ,, Energy” w uzgodnieniach ZUD przy
Starostwie Powiatowym w Czhuchowie, zalaczonymi do projektu zagospodarowania.

3.4.3. Skladowanie materialow

3.4.3.1. Rury przewodowe

Wyroby z rur sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chronié. Nie
dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogloby wystapi¢ odksztatcenia (zagigcia, zgniecenia itp.) -
w miarg mozliwosci przechowywag i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

Rury nalezy sktadowa¢ na réwnym podtozu na podktadach drewnianych.

3.5. SPRZET
3.5.1. Warunki ogdlne
Warunki ogélne dotyczace stosowania sprzetu podano w poz. 2.3. STWiOR

3.5.2. Sprzet do robdt montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
- koparki podsigbierne, chwytakowe o poj. do 0,4 m3.

- samochody dostawcze do 0,9 t,

- samochody skrzyniowe 5 — 10t

- samochody samowyladowcze 5 — 10 t.

- pity elektryczne do cigcia rur,

- weiagarke reczng ,

- elektronarzedzia,

- spawarki elektryczne,

- zestawy do spawania gazowego (w tym butle tlenowe i acetylenowe).

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

3.6. TRANASPORT

3.6.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a
szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur.

3.6.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi érodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem

1 uszkodzeniami mechanicznymi.

3.7. WYKONANIE ROBOT

3.7.1. Ogdlne wymagania
Warunki ogélne dotyczace wykonania robét podano w poz. 2.4. Stwor

3.7.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania montazu instalacji nalezy:
-Wytyczy¢ tras¢ przewoddw.
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3.7.3. Roboty montazowe

3.7.3.1. Wprowadzenie

Montaz instalacji powinien zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z dokumentacja techniczna.

3.7.3.2. Prdba szczelno$ci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié przed zasypaniem , przed pomalowaniem elementéw instalacji

oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda.

Sie¢ nalezy poddac prébie na cinienie — 1,5 wartosci ciénienia roboczego przez okres 30min. W przypadku
zastosowania urzadzen (armatury) o ci$nieniu roboczym, prébe przeprowadzié na cinienie min. 1,25 wartosci
cisnienia roboczego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb cisnieniowych dokonaé uruchomienia i wykonaé
prébe cieplng .

3.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.8.1. Warunki ogdlne
Warunki ogélne dotyczace kontroli jakosci robét podano w poz. 2.5. STWiOR

3.8.2. Badania przed przystapieniem do robét
-Sprawdzenie jako$ci materialow i urzadzen uzytych do budowy sieci cieplnej.

3.8.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowaé:

-Sprawdzenie zamontowanej armatury i urzadzen.

-Sprawdzenie jako$ci wybranych robét i ich zgodnoéé z warunkami technicznymi.
-Kontrola wykonania robét spawalniczych z protokolem przeéwietlenia Spawow .
-Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartoéci
ci$nienia i temperatury zgodnie z wymaganiami normy.

-Badania odbiorcze poprawnosci dzialania i szczelnosci na goraco sieci cieplnej.
-Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjnej.
-Kontrola zabezpieczen antykorozyjnych.

-Kontrola wykonania izolacji termicznych.

-Sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przediozonych przez Wykonawce.

3.9. ODBIORY ROBOT

3.9.1. Warunki ogdlne
Warunki ogélne dotyczace odbioréw robét podano w poz. 2.6. STWiOR

3.9.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwiazane z

budowg sieci cieplnej : montaz przewoddw, izolacja termiczna.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez

hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

1) montazu rurociggéw zgodnie z dokumentacja techniczna,

2) jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
STWiOR oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

3) szczelnosci rurociagow,

4) izolacji termicznej

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

3.9.3. Odbidr czgsciowy robot

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci, jakodci oraz sprawdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektows
wykonanych czgéei rob6t. Odbioru czedciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru przy
udziale kierownika budowy. Odbiér ten nalezy potwierdzié protokofem z podaniem ewentualnych usterek i
terminu ich usuniecia.

Przy odbiorze czgéciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:

-projekt budowlany
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-dziennik budowy

-dowody uzasadniajace zmiany i uzupetienia wprowadzone w trakcie budowy

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

-specjalne ustalenia uzytkownika(zleceniodawcy) z wykonawca robét, dotyczace jakosci prac.

3.9.4. Odbidr techniczny konicowy robét
Odbior techniczny koncowy przeprowadza sie po zakoficzeniu budowy a przed przekazaniem instalacji do
eksploatacji .

3.9.4. 1 Zasady odbioru technicznego koficowego robét
Odbidr techniczny koficowy polega na finalnej komisyj nej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu zaméwienia
z warunkami przetargowymi i wynikajgcymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakoéci i
wartosci zrealizowanych robdt a w szezegdlnodei:
1) zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym,
2) sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,
3) sprawdzenia aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia,
4) sprawdzenia prawidlowego wbudowania whasciwych materiatéw, zgodnie z warunkami udzielonego
zamowienia wynikajgcymi z SIWZ a w szezegolnoéei z STWIOR,
5) komisyjne sprawdzenie zakresu wykonanych robot,
6) ocena techniczna jakosci wykonania, ktéra powinna odpowiadaé obowiazujgcym przepisom i zasadom
sztuki budowlane;j,
7) uruchomic instalacje, sprawdzi€ osigganie zaktadanych parametréw
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru kofcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr konicowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczae od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 3.9.4.2
Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny Jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badar i pomiaroéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosei wykonania rob6t z dokumentacia
projektows i STWiOR.W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwhaszeza w zakresie wykonania robot
uzupemiajgcych i robdt poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakosé wykonywanych robét w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacija projektowa i STWiOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach umowy.

3.9.4.2 Dokumenty do odbioru technicznego koricowego
Podstawy do przystapienia i przeprowadzenia odbioru robét stanowig nastgpujace dokumenty :
1) zawiadomienie Zamawiajacego na pismie o zakoriczeniu robdt potwierdzone stosownym wpisem do
dziennika budowy,
2) projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupehieniami,
3) dziennik budowy,
4) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
5) protokoly przeprowadzonych prob szczelnosci poszczegolnych elementéw sieci cieplnej,
6) protokoly z przeprowadzonych plukan sieci cieplne;
7) protokét z przeprowadzonego badania zabezpieczenia antykorozyjnego rur,
8) dokumenty wydane przez upowaznione w tym zakresie Jednostki organizacyjne, §wiadczace, ze
zastosowane materialy znajdujg si¢ w wykazie wyrobéw budowlanych, posiadajg pozytywna ocen¢ techniczng
i przydatnoéci a tym samym sg dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.(np. certyfikat
zgodnosci z PN, deklaracje zgodnosci z aprobata techniczng itp.)
9) zaswiadczenie kierownika budowy w rozumieniu art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane
0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
1 porzadku terenu budowy.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru konicowego
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robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupekniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupelniajgcych wyznaczy
komisja. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokét zawierajacy wszystkie ustalenia Komisji.
Protokét zawierajgcy pozytywna oceng wykonanych robét stanowi podstawe przyjecia we wiadanie przedmiotu
zamowienia, oraz podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce (zaptaty wynagrodzenia) zgodnie z
warunkami umowy.

3.9.5. Odbiér pogwarancyiny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w poz. 3.94.1

3.10. PODSTAWA PEATNOSCI

Wy ustalenn wynikajacych z zapiséw projektu umowy — zatacznik do SIWZ

Cena oferty powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, — wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie
przedmiotu zaméwienia jako kompletnego dziela z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

Koszt dostosowania si¢ do wymagaf warunkéw umowy i wymagan zawartych w STWiOR obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym.

3.11. PRZEPISY ZWIAZANE

3.11.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003r. Nr207, poz. 2016 z pozn. zm.)

3.11.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
Jjakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 , Nr 33/03 poz.270 ,
Nr 109/04 poz.1156 )

3.11.3 Normy:

1. PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego przylaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

2. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogolne.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesylanych
czynnikow,

3. PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

4. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

5. PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.
6.

&
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