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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH,

1. CZESC OGOLNA. )
1.1. NAZWA NADANIA ZAMOWIENIU.

Budowa sieci wodociggowej PE100 SDR17 RC — 110 mm - ulica takowa -
Jezioranskiego — dziatki — 24/37 ; 26/1 ; 30/8 ; 37/9 w miejscowosci Cziuchow.

1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot - ul. tgkowa - Jeziorariskiego w Czluchowie, majacych na

celu budowe sieci wodociggowe;j.

Roboty niniejsze obejmuja:

* przygotowanie zaplecza placu budowy;

* prace przygotowawcze jak: rozebranie nawierzchni drogowych z wywiezieniem

materiatéw z rozbiodrki na sktadowisko lub do punktu materiatéw odzyskanych do

ponownego zabudowania lub utylizacji;

* wykonanie robét ziemnych z odwozem gruntu z cze$ciowa utylizacjg oraz na

tymczasowy odktad ;

* czgsciowe wykonanie wymiany gruntu po trasie sieci wodociagowej zlokalizowanej
poza i pod drogami;

* wykonanie sieci wodociggowe;j;

* odtworzenie nawierzchni drogowych i utwardzonych parkingéw ;

» odbiér prac;

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

Sie¢ wodociggowa rozdzielcza:

- sie¢ wodociggowa ¢ 110 PE SDR 17 RC - 1,00 MPa ; L — 189,20 m.b.

w tym:
- hydrant technologiczny nadziemny DN 80mm - 1,0kpl

- zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg
i skrzynkg do zasuw DN 150 mm - 3.0 kpl.

1.3. NAZWY | KODY.

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe CPV 45111200-0
Roboty w zakresie réznych nawierzchni CPV 45233200-1

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291 -4

Roboty w zakresie budowy wodociggow i technologii CPV 45232150-7

1.4 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT

TYMCZASOWYCH

Prace towarzyszgce sa to prace niezbedne do wykonania robo6t podstawowych,
w tym;

* geodezyjne wytyczenie elementéw zagospodarowania w terenie;

* badanie stopnia zageszczenia podtoza;

* geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;



1.5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJACE NIEZBEDNE DANE
ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA :

1.4.1 ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Z uwagi na fakt, ze roboty wykonywane beda na terenie uzbrojonym, zwraca sie
uwage na obecno$¢ roznych sieci: elektrycznej, wodociggoweij, kanalizacyjnej
sanitarnej i deszczowej, telekomunikacyjnej.

Przed przystapieniem do wykonywania robét, Wykonawca zobowigzany jest
dokfadnie ustali¢, przy pomocy przedstawicieli poszczegoinych gestoréw mediow,
przebieg istniejgcych instalacji w obrebie placu budowy i w jego bezposrednim
sgsiedztwie. Po ustaleniu tych informacji nalezy sporzgdzi¢ spis instalacji
uzytkowanych i wytaczonych z uzytkowania.

Spis ten powinien zosta¢ zawarty w protokole podpisanym przez wszystkie strony.
Od momentu podpisania protokotu przez caly okres trwania budowy Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia tych instalacji spowodowane na skutek
wykonywania przez niego robét oraz winien wykonaé wszystkie zmiany konieczne do
ostatecznego przywrocenia sieci do stanu pierwotnego. Wykonawca musi w
szczegdlnosci czuwac nad zapewnieniem funkcjonowania tych instalacji

Na organizacje rob6t budowlanych sktadajg sie nastepujace elementy:

*+ ogrodzenie wykopow liniowych , zabezpieczajace przed dostepem o0s6b
nieupowaznionych i wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie
balustradami.

* drogi odpowiednio przystosowane do poruszajgcych sie po nich $rodkow transportu
i przejscia dla pieszych. Drogi i przejscia powinny byé oswietlone i zabezpieczone ;

* doprowadzenie medidéw (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie Sciekow;

* Zzagospodarowanie placu budowy =z uwzglednieniem zaplecza socjalno-
magazynowego.

1.5.2. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH.
Roboty prowadzone bedg na terenie stanowigcym wiasnoéé whascicieli
poszczegolnych posesji zgodnie z wypisami z rejestru gruntéw.

1.5.3. OCHRONA SRODOWISKA.
Nie stawia sie wymagan. Budowa zagospodarowania terenu nie wptynie negatywnie
na $rodowisko naturalne.

1.5.4. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY.

Wykonawca opracuje projekt BIOZ dla danej inwestycji. Obowiazkiem wykonawcy
jest zatrudnianie pracownikéw przeszkolonych w zakresie bezpieczeristwa i ochrony
pracy. Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzegaé podczas prowadzenia robét
budowlanych zostaty okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Dz 2003 r. nr.47 poz.401).

1.5.5. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY.

Istnieje konieczno$¢ wydzielenie czesci parceli w celu umozliwienia wykonawcy
zorganizowania zaplecza socjalno-magazynowego (kontenery). Nalezy zabezpieczy¢
pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia,
suszarnia i ustep), ktdre powinny spetnia¢ normatywy podane w ogéinych przepisach
bhp oraz stanowisko mycia samochodéw. Zaplecze magazynowe na sktadowanie
materiatow i wyrobéw budowlanych, powinno by¢ wiasciwie usytuowane w stosunku



do innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz przebiegajgcych linii
energetycznych. Rozmieszczenie sktadowanych materiatow, wysokoéé sktadowania i
sposob pobierania materiatéw powinien by¢ zgodny z przepisami.

1.5.6. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU.

W miejscowosci Cztuchéw roboty prowadzone bedg w istniejgcych  dziatkach
nalezacych do Gminy Miejskiej w Cztuchowie ( dziatki 24/37 ; 26/1 ; 30/8 : 37/9 )

Do obowigzku wykonawcy nalezy uzgodnienie sposobu prowadzenia robét przy
realizacji wodociggu w pasach drogowych z wiascicielem, zgodnie z zatgczonymi
warunkami przez nich wystawionymi (w zatgcznikach do dokumentaciji).

1.5.7. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY.

Wykonawca winien zabezpieczyé teren budowy w sposéb  zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracownikéw oraz oséb trzecich przed wejsciem na teren
prowadzonych robat.

1.5.8. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI.
Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.6.0. Sie¢ wodociggowa — uktad potgczonych przewodow wodociggowych i
obiektoéw inzynierskich z nimi zwiazanych, znajdujacych sie poza budynkami w
granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytgczu
wodociggowym. wodociggowy rozdzielczy (osiedlowy) — przewéd przeznaczony do
rozprowadzania wody do przytaczy wodociggowych.

1.6.0.1. Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura zapewniajaca
prawidfowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

1.6.0.2. Armatura zaporowa sieci wodociggowej — zasuwy,

1.6.0.3. Armatura sieci wodociggowej — hydrant.

1.7.1. Podtoze naturalne - podioze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

1.7.2. Podtoze naturalne z podsypka - podioze naturalne z gruntu twardego np.
skalistego, z podsypkg z gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z
okreSlonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego
wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

1.7.3. Podloze wzmocnione - podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie
podtoza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy
betonowej lub specjalnej konstrukgji.

1.7.4. Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem
kanalizacyjnym i obsypka.

1.7.5. Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem Iub podsypkg a zasypka
wstepng, otaczajgcy przewod wodociggowy kanalizacyjny.

1.7.6. Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad
wierzchem rury.

1.7.7. Zasypka gtéwna - warstwa wypeiniajgcego materiatu gruntowego miedzy
powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.



1.7.8. Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek
kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci.

1.8.0. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

1.8.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.9.0. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.9.1. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz robét.

Specyfikacja Techniczna — Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji deszczowe;.
1.9.2. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

1.9.3. Polecenie Inzyniera (Inwestora) - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.9.4. Projektant - uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.9.5. Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentaciji projektowej,
ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robot.

1.9.6. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w
kolejnoéci technologicznej ich wykonania.

1.9.7. Odpowiednia (bliska) zgodno$é — zgodnosé wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony — z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.9.8. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene
techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w okreslonych
warunkach, wydany przez jednostke

upowazniong do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 19 grudnia 1994 r.

w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych ( Dz.
U. Nr 10 z dnia

8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdziat 2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty
techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w
Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja
Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

1.9.9. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieri zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca



1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wskazuje, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobata techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych
nie ustalono PN).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrolg jakosci - poszczegblne wymagania odnosi sie do
postanowien norm.

2.1. MATERIALY

Stosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o
parametrach dostosowanych do czynnikéw zewnetrznych, na ktérych dziatanie moga
by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiadaé warunkom niezbednym do
prawidfowego wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego ich
funkcjonowania po wykonaniu. Wykonawca moze oczywiscie proponowa¢ materiaty
rownorzedne ; ale zadna zmiana nie moze by¢ wprowadzona do projektu w trakcie
wykonywania prac bez wyrazne;j, pisemnej zgody Glownego projektanta lub
Inwestora. Wszelkie koszty wynikajgce z wprowadzenia zmian bez zezwolenia,
konsekwencje wynikajace z powyzszego oraz koszty z tytulu wykonania prac
dodatkowych bez zgody na piémie, beda obcigzaty Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inwestorowi wszystkich aprobat
technicznych, deklaracji zgodnosci oraz sprawozdan z prob, a takze innych
dokumentoéw, o ktdre zostanie przez niego poproszony.

2.1.1. KRUSZYWA
Zastosowane kruszywa muszg byé zgodne z przepisami normy PN 86/B 06712 oraz

zwymogami i.T.B.

2.1.1.1. ZWIRY, PIASKI LUB POSPOLKI

Piaski lub pospoétki uzyte na warstwe podsypkowa o granulacji 0,15 do 2,0 mm
muszg spefnia¢ wymagania przedmiotowej normy, a w szczegodlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- nie zawiera¢ domieszek frakgji lotnych.

2.1.1.2. KRUSZYWO £ AMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - uzyte do wykonania podbudowy
powinno sie uzyska¢ w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny,
Do wykonania podbudowy nalezy stosowaé kruszywo famane nie sortowane
0 uziarnieniu @ 0+=31,5mm.
Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa
Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, %

31.5 78-100

16 58-87




8 42-70
2 30-54
2 21 -41
0.5 10-23

Kruszywo powinno spetniaé wymagania podane w tabeli ponizej Wymagane
wiasciwosci kruszywa

Lp- |Wyszczegdlnienie wtasciwosci Wymagania
1. |Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz 30
2. |Stopien przekruszenia ziarn, % 75

3. |Scieralnosé ziaren wigkszych od 2 mm w bebnie Los|30
Angeles, ubytek masy, %, nie wiekszy niz

4. |Mrozoodporno$¢ ziaren wiekszych od 2 mm po 25[10
cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek ma nie
wiekszy niz

5.  |Plastyczno$¢ frakcji przechodzgcych przez sito 0,42 mm|4 25
a) granica plastycznosci, nie wiecej niz, % b) granica
ptynnosci, nie wiecej niz, %

6. |Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych brak

Wymagania dla kruszywa famanego zawarte sa w ponizszej tablicy Wymagania dla
lasku tamanego i kruszywa drobnego granulowanego

Lp Wyszczegolnienie wiasciwosci Wymagania
piasek kruszywo
tamany granulowane
7 2 3 4
p Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %
masy, nie wiecej niz: 0,1 0,1
2. Wskaznik piaskowy, nie mnigjszy niz:
a) dla kruszywa z wyjgtkiem wapieni 65 65
b) dla kruszywa z wapieni 40 40
3 Zawarto$¢ zanieczyszczen nie ciemniejsza niz wzorcowa
organicznych, %masy, nie wiecej niz: wg PN-78/B-06714
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4. Zawarto§¢ nadziarna, % masy nie

wiecej niz: 15 15
5. Zawartos¢ frakcji 2,0-4,0 mm, % masy,

powyzej - 15

2.1.1.3. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Kruszywo powinno pochodzi¢ ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inwestora, nie pozniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robét. Wykonawca powinien
zleci¢ wyspecjalizowanemu laboratorium wykonanie badan laboratoryjnych facznie z
projektowana krzywg uziarnienia. Kruszywo nalezy przewozié w warunkach
zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.) W/iw zasad nalezy
przestrzega¢ przy zatadunku i wyladunku. Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w
warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjonowaniem , zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. Inne warunki transportu i sktadowania
odpowiada¢ muszg postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

2.1.1.4. KONTROLA JAKOSCI
Warstwy podbudowy z kruszyw nalezy rozktada¢ dwoma warstwami o odpowiednich
grubosciach, aby jej ostateczna grubos¢ byta zgodna z dokumentacja wykonawczg
Uktadana warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Zageszczanie nalezy
wykonywac w nastepujgcy sposob:
- Wykonanie kazdej warstwy moze by¢ uznane za zadowalajgce z chwilg, gdy
przejazd nie spowoduje juz zadnego widocznego naruszenia grubosci i struktury
wykonywanej warstwy, ani tez zadnego jej ugiecia widocznego gotym okiem:;
wszystkie warstwy nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie, a wskaznik zageszczenia
nie powinien byé mniejszy niz W, = 1,0
- Proby i kontrole (gestosci, zawarto$¢ wody itd.) nalezy wykonywaé warstwami.
Wykonawca moze wnioskowa¢ o przeprowadzenie odbioru danej warstwy
dopiero wtedy, gdy wszystkie wiasciwe dla niej gestosci suchego podioza beda
wigksze od warto$ci minimalnych podanych ponizej:
- Normalnej proby metodg Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda II).
Rozpoczecie budowy nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez
Inspektora Nadzoru pierwszej warstwy
Dodatkowo przewiduje sig wykonanie préb nosnosci dla poszczegdlnych
warstw. Nosnos¢ mozemy sprawdzi¢ jedng z podanych metod:
- metodg obcigzen ptytowych
- metodg ugie¢ sprezystych za pomocg belki Benkelmana pod
obcigzonym kotem 57,5 kN
Wymagane warto$ci modutéw i ugieé na powierzchni zageszczonej masy podano w
tabeli ponizej. Wymagane wartosci ugieé¢ i noénosci warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Lp. [Wyszczegdlnienie wtasciwosci Wymagania

1. |Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o
srednicy min. 30 cm, MPa

- wtorny E2 180
- stosunek modutow E2/E1 2.2
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2. |Maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem samochodu o
obcigzeniu 0.7 mm
57,5 kN mierzone za pomoca belki Benkelmana, mm

Sposob oznaczania modutow E2 i E1 dla podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie:
a) obcigzenie wstepne do 50 kPa i odcigzenie,
b) obciazenie w 1 cyklu od 100 kPa 5 stopniami do 700 kPA (p1max),
c) po osiggnieciu p1max odcigzenie,
d) obcigzenie powtdrne do 600 kPa (p2max),
e) odcigzenie do zera.
Przy kazdym stopniu predko$¢ osiadania nie powinna by¢ wieksza od 0,02 mm/min
Moduly oblicza sie z nastepujgcych wzorow:
E1=1,5Ap alAz1 [1]
E2=1,5p2maxa/z [2]
gdzie:
E1 - modut pierwotny
E2 - modut wtérny
Ap - obciazenie dla zakresu 200-400 kPa
Az1 - przemieszczenie catkowite odpowiadajgce Ap
p2max - maksymalne obcigzenie w drugim cyklu réwne 600 kPa
z - przemieszczenie w drugim cyklu odpowiadajgce (p2max - 0,0)
a - promien powierzchni obcigzajacej.

Wymiar ptyty pomiarowej musi byé 5-krotnie wiekszy od maksymalnego
wymiaru ziarna. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczenia powinna byé réwna
wilgotnosci optymalnej okreélonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-
88/B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zostaé osuszony
przez mieszanie roztozonej warstwy i napowietrzenie. Jezeli wilgotno$¢ kruszywa jest
nizsza od optymalnej, materiat w roztozonej warstwie powinien by¢ zwilzony wodg i
rownomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ przy zageszczeniu powinna byé réwna
wilgotno$ci optymailnej z tolerancjg-1%, +2%.

Wyniki z badania nosnosci dla poszczegdlnych warstw nie powinny byé mniejsze od
nastepujgcych wartosci:

Préby ugiecia wykonane przy pomocy belki BENKELMANA
Ugiecie srednie
* 80/100mm w gdrnej warstwie podbudowy
* 50/100mm w goérnej warstwie podbudowy
Ugiecie punktowe
*120/100mm w dolnej warstwie podbudowy
* 80/100mm w gornej warstwie podbudowy
Préby ptytowe
EV2 *> SOMpa w dnie warstwy podbudowy
*> 120Mpa w dolnej warstwie podbudowy
*> 1 SOMpa w goérnej warstwie podbudowy
EV2/EV1 *2
Proby te powinny zosta¢ wykonane przez koncesjonowane laboratorium na koszt
Wykonawcy. Za kazdym razem, gdy rezultaty prob nie beda satysfakcjonujgce,
nalezy przystapi¢ do ponownego wykonania,
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Rezultaty tych préb nalezy umieécié w raporcie, ktére sporzgdzi specjalistyczne
laboratorium . Raport ten powinien zawieraé mape wykonania prob podtoza
sporzadzong w systemie AutoCad.dwg.

2.1.2, CEMENTY | SPOIWA HYDRAULICZNE

Spoiwa wchodzgce w sktad zapraw i mas betonowych muszg by¢ zgodne z
wymogami norm PN 88/B- 06250. Cement uzyty do wytwarzania betonéw powinien
by¢ marki nie mniejszej niz 20 oraz na podsypke cementowo - piaskowa powinien
odpowiada¢ PN -88/B-30000

2.1.2.1. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Cement powinien pochodzi¢ zjednego Zrodta dla danego elementu robdt.
Pochodzenie cementu i jego jakos¢ okreslona atestem- musi byé zatwierdzona
przez Kierownika Budowy.
Przew6z cementu powinien odbywacé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.,
Cement przechowywany moze by¢ w nastepujgcych miejscach:
a. cement luzem - w specjalnych zbiornikach
b. cement workowany - w skladach otwartych zabezpieczonych przed
opadami albo w magazynach zamknietych
Inne warunki transportu | sktadowania odpowiadaé musza postanowieniom normy
BN-88/B-6731-08.
Wyniki wszystkich préb laboratoryjnych powinny byé odnotowane w Dzienniku
Budowy.

2.1.3. BETON.,

Fundamenty murkéw oraz taw pod krawezniki klase B 15, beton podktadowy
klase B10. Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwérni
betonow, posiadajgcej odpowiednie laboratoria dla ustalenia wiasciwej receptury
sktadnikow betonu. Beton musi odpowiadaé wymaganiom PN-B-06250.

Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej
szczelnoSci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na
powierzchni.

Przy wykonywaniu mieszanek betonowych w warunkach polowych skiad mas
betonowych winien by¢ dobrany zgodnie z ponizsza tabela okreslajgcg gtdwne cechy
poszczegolnych mas betonowych oraz ich minimalng odpornosé na $ciskanie
uzyskiwang w ciggu 28 dni.

Masy betonowe muszg by¢ zgodne z PN- 88 B -06250.

*) Odpornos¢ na;

C (Compression) - $ciskanie

T (Traction) - na rozcigganie
Powyzsze przyblizone sktady mas betonowych musza byé sprawdzone przez
Wykonawce w oparciu o aktualne dokumenty techniczne i zalecane zastosowanie
mas betonowych dla kazdego elementu budowy. Przede wszystkim wskazane ilosci
nalezy uwaza¢ za ilosci minimalne, ktére, w razie potrzeby, beda zwiekszane dla
spefnienia wymogéw przepiséw narzuconych przez aktualng dokumentacje
techniczna.
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Na etapie wykonywania robét Wykonawca moze, jeéli uzna to za konieczne, zgtosié
do zatwierdzenia Projektanta inny sktad mas betonowych w zaleznosci od
wymaganego stopnia wytrzymatosci, obecnosci wéd gruntowych, wymaganego
stopnia  nieprzepuszczalnosci, czynnikdbw zwigzanych z transportem, itp.
Zaproponowane skfady mas betonowych zostang poddane szczegotowe] analizie
wykonanej przez uprawnione laboratorium uzgodnione z Projektantem.

2.1.3.1. TRANSPORT
Transport mieszankj betonowej powinien odbywaé sie¢ zgodnie z PN-B-06251.
Transport mieszanki betonowej w betonowozach ( gruszkach) mieszajacych jg w
czasie jazdy powinien byg tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat
bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Na miejsce utozenia transport za pomoca
pomp. Transport mieszanki nie moze spowodowag:
* segregacji sktadu mieszanki,
* Zmian skfadu mieszanki,
* zanieczyszczenia mieszanki,
* zZmian temperatury nie wiekszej niz 5°C
Czas trwania transportu 0,5 godz, powinien spetni¢ wymogi zachowania
dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu.
Mieszanka musi byé wbudowana nie pozniej niz;
- przy temperaturze + 15° C wynosi 90 mim
- przy temperaturze + 20°C  wynosi 70 min
- przy temperaturze + 30° C wynosi 30 min
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny byé zachowane wymagania:
* mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,
* pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnié mozliwo$é
stopniowego ich opréznienia oraz byé fatwe do czyszczenia i przeptukania
* przewozenie betonu w pudtach samochodow cigzarowych jest
niedopuszczalna

2.1.3.2. KONTROLA JAKOSCI
Z kazdej partii dostarczonego betonu nalezy pobra¢ probki celem zbadania ich
wytrzymato$ci w laboratorium do takich badar uprawnionym. Dla kazdej partii betonu
powinny byé wystawione przez producenta zaswiadczenia o jakosci betonu.
Najdfuzszy okres na wystawienie zawiadczenia o jakosci nie moze by¢ diuzszy niz 3
miesigce, liczac od daty rozpoczecia produkciji betonu zaliczonego dla danej partii.
Zaswiadczenie o jakosci betonu powinno zawieraé nastgpujace dane merytoryczne:

* charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton

odporny na wptywy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane

* wyniki badar kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ probek

stosowanych do badania

* wyniki badan dodatkowych (nasigkliwosg, mrozoodpornos¢, wodoszczelnosé)

* okres, w ktdrym wyprodukowano dana partie betonu
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob scisty odzwierciedlié jakosé i ilosé
uzytych sktadnikow oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze
rzeczywiste cechy betonu znajdujacego sie w konstrukcji

2.1.4. MATERIALY DLA WYKONANIA
2.1.4.1. PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH
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Materiaty zastosowane to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajgcych aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przewody wodociggowe przewidziano z rur ci$nieniowych PE 100 SDR 17 RC ¢ 280
/ 180 /110mm na ci$nienie robocze do 1,0 MPa, o potaczeniach zgrzewanych oraz
potgczenia kotnierzowe.

Armatura i ksztattki zeliwne sferoidalne.

2.1.4.2. SKEADOWANIE

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w
zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nie dopuszcza¢ do skladowania w
sposob przy ktorym mogtoby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.) -w
miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Rury
PE - sktadowane na réwnym podtozu na podkiadach i podktadkach drewnianych, a
wysokosc stosu nie wigksza niz 1,5 m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem sie
dolnej warstwy. Rury i elementy w kregach sktadowa¢ na ptasko na réownym podtozu
na podktadach drewnianych, pokrywajac co najmniej 50% powierzchni sktadowiska.
Nie przekraczaCc wysokosci sktadowania 2m. Nalezy chroni¢ je przed nadmiernym
nagrzewaniem od zrodet ciepta i storica.

2.1.4.3. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola zwigzana z wykonaniem przewodu tlocznego powinna byé przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot sieci kanalizacyjnych wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt Nr 9
oraz wymogami normy PN-92/B-10735
* sprawdzenie zgodnoSci z Dokumentacja Projektowa- poréwnanie
wykonanych robét, stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw
+ kontrola uzycia wiasciwych materiatdbw- sprawdzenie certyfikatow i
Swiadectw jakosci
* sprawdzenie czy metody i $rodki techniczne zastosowane do wykonania sg
zgodne z ogolnymi zasadami i szczegdtowymi instrukcjami dla danego
systemu i wyrobu
* sprawdzenie poprawnosci i zgodnosci z dokumentacjg tras i
rozprowadzenia instalacji
* sprawdzenie poprawnosci i jako$ci wykonania montazu wszystkich
elementow potaczen
* proby szczelnosci
* proby cisnieniowe

2.1.5. TYMCZASOWE ODWODNIENIE WYKOPOW (jezeli bedzie wymagane).
W przypadku wystepowania wod gruntowych, przed przystgpieniem do prac
ziemnych nalezy obnizy¢ ich poziom. Metoda odpowiednia wykopéw pod kanalizacje
i studzienki kanalizacyjne uwarunkowana jest rodzajem gruntow wystepujacych w
poziomie posadowienia.

A) W poziomie dna wystepujg grunty spoiste:
Wode gruntowa ujmowac bezposrednio z dna wykopu lub odprowadzi¢ drenazem
przyskarpowym do studzienki zbiorczej i z niej prowadzi¢ pompowanie. W przypadku,
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gdy spgg warstwy spoistej napina zwierciadlo wody gruntowej w warstwie
wodonos$nej pompowanie z wykopu nalezy wspomagac igtofiltrami.

B) W poziomie dna wystepujg grunty piaszczyste (warstwa wodono$na):

1. Budowe wodociggu prowadzi¢ nalezy w wykopie oszalowanym (szalunek petny lub
azurowy) obudowami prefabrykowanymi, wypraskami stalowymi

2. Odwodnienie wykona¢ przy uzyciu igtofiltrow wptukiwanych bez osypki w rurze
ostonowej na zewngtrz wykopu lub w rurze ostonowe] wewnatrz oszalowanego

wyKkopu.
3. Obnizony poziom wody gruntowej utrzymac¢ nalezy do momentu wykonania
catkowitej osypki przewodow kanalizacyjnych i studzienek do poziomu

ustabilizowanego zwierciadta wody.
4. Szczegltowe warunki realizacji odwodnienia wykopéw uzaleznione sg od
mozliwosci | sprzetu Wykonawcy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZAL.OZONA JAKOSCIA.

Nie stawia sie specjalnych wymagan dotyczacych sprzetu i maszyn poza tymi
ktére podane sg w poszczegoinych pozycjach kosztorysowych. Sprzet uzywany na
budowie powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych
witasciwg 1. spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich s$rodkow
transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét, Materiaty
przewozone na srodkach transportu powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i ukiadane zgodnie z warunkami transportu i bhp w celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE
ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN

A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE.

5.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
CPV 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe obejmuja:

Rozebranie nawierzchni z kostki polbrukowej oraz ptyt drogowych wraz z podbudowg
i ponowne jej odtworzenie.
Rozebranie sciezek pieszo - rowerowych wraz z podbudowg i ponowne ich
odtworzenie.
Zgodnie z wytycznymi Gminy Miejskiej w Cztuchowie, nalezy przy odbudowie
nawierzchni zachowaé nastepujgce warunki:

- 15 em mieszanka zwigzana cementem CMGM 0/16mm C1,5/2,0,

- 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5,
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- 5.cm podsypka c-p 1:4,
- 4 cm kostka betonowa brukowa z odzysku i nowa w miejsce ubytkéw.
- pod ptyty betonowe z rozbiorki:
- 15 cm podsypka piaskowa.
Ponadto przy odtworzeniu $ciezek:
- podbudowa z betonu B — 7,5 o grubosci — 12 cm,
- kostka brukowa z rozbiérki do ponownego wbudowania z uzupetnieniem ubytkéw.

5.2. ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | TECHNOLOGII
CPV 45232150-8
5.2 1.WYKOPY

Po wytrasowaniu przebiegu sieci na podstawie wspétrzednych geodezyjnych
zatgczonych do Dokumentacji Projektowej oraz oznaczeniu kolizji z uzbrojeniem
podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie. Roboty
reczne wykonywa¢ przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia. Szczegdlna
ostrozno$¢ nalezy zachowacé przy zblizeniach z kablami energetycznymi. Wskazane
jest uprzednie wykonanie przekopéw probnych i wykonanie odkrywek. Napotkane
uzbrojenie nie pokazane na planie sytuacyjnym ( podkfadzie geodezyjnym) nalezy
zidentyfikowac i powiadomi¢ o tym fakcie odpowiednie stuzby. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykonaé¢ podwieszenia w sposéb zapewniajgcy
ich ciagta eksploatacje i bezpieczerstwo pracujgcych w wykopie ludzi. Sciany
wykopow pionowe nalezy umocni¢ palami szalunkowymi stalowymi. Rzedne dna
wykopéw powinny sie mieéci¢é w granicach 0,1 m do 0,2m ponizej dna
projektowanego rurociggu.
Wykopy nalezy wykonywa¢ na gteboko$¢ zapewniajgcg zgodno$C wykonania z
rzednymi wskazanymi w projekcie
Dno wykopdéw nalezy wyréwnaé ponizej 0,1 Om dolnej zewnetrznej linii utoZenia
sieci, dno wykopdéw nalezy oczysci¢ z kamieni, nie mogg tez wystepowacC tam
wypuktosci.
Miejsca po usunietych ciatach stalych nalezy uzupetni¢ starannie zageszczonym
piaskiem.
Szeroko$¢ wykopow musi byé wigksza co najmniej o 0,30m od przekroju
zewnetrznego przewodow, przy czym nie moze ona by¢ mniejsza niz 0,80m.
W miejscach potgczen kielichowych rur wykopy nalezy poszerzy¢ dla utatwienia
wykonania potgczen.
W przypadku wykopu przeznaczonego dla utozenia wielu kanalizacji, przewiduje sie
wykonanie w nim faw na réznych wysokosciach; takie rozwigzanie wykonania
jednego wykopu dla wielu kanalizacji powinno by¢ stosowane tak czesto, jak tylko
bedzie to mozliwe. Ewentualnie wykonane rowy drenazowe muszg by¢ catkowicie
wygtadzone (spadek 3/2) a drenaz dna zapewniony przez regularny spadek
dostosowany do objetosci odprowadzanej wody.
Zbedna lub ztej jakosci ziemia z wykopow wydobyta podczas wykonywania tych prac
musi zosta¢ wywieziona na wysypisko.

5.2.2. PODSYPKA PIASKOWA

Po starannym wyréwnaniu dna wykopu wykonaé podsypke z dowiezionego piasku o
granulacji 0,15 — 2,0 mm. Grubo$¢ podsypki 0,10 - 0,15m.

Wierzch podsypki winien by¢ wyréwnany zgodnie ze spadkiem rurociggu.
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5.2.4. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe prowadzi¢ w gotowych, suchych i zabezpieczonych
wykopach. Wodocigg utozy¢ z rur PE 100 SDR 17 RC ¢ 110 mm na ci$nienie
robocze - 1,0 MPa o pofgczeniach zgrzewanych doczotowo oraz poprzez
zastosowanie ztgczek zeliwnych sferoidalnych kotnierzowo — rurowych z wktadkg
mosigzng zabezpieczajaca rury przed wysunieciem.
Nad utozonymi wodociggami po wykonaniu obsypki wiasciwie zageszczonej (ca 30 -
40 cm) utozy¢ tasme lokalizacyjng o szer. 20 cm z wkiadkg metalowsg . Koricowki
wktadek magnetycznych taczy¢ ze sobg zaciskami metalowymi.
Roboty montazowe przewodéw wodociagowych nalezy prowadzi¢ w gotowych,
suchych i zabezpieczonych wykopach. Rury uktadaé na podsypce wykonanej wg pkt.
5.4.2. oraz zgodnie z instrukcjami montazowymi uktadania w gruncie rur i kanatow
opracowanych przez producentdw rur.
Rury nalezy sprawdzi¢ od wewnatrz, starannie wyczyscié z ciat obcych, a nastepnie
ostroznie opusci¢ na dno wykopu i ufozyé w taki sposéb, aby spoczywaty jednolicie
na catej swojej dtugosci zgodnie z linig tyczenia i przewidzianym spadkiem. Odcinki
rur taczy¢ tak, aby kanalizacja byta idealnie wspotosiowa. Potgczenia uszczelniajgce
wykonac zgodnie z zaleceniami producenta, szczelno§é musi by¢ catkowita.
Przy kazdym przerwaniu rob6t koricéwki kanalizagji nalezy zamykac. Nalezy réwniez
przewidzie¢ ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narazone byly na
duze zmiany temperatury lub wystawione na dziatanie storica, w szczegoblnosci
dotyczy to rur z PE.
Skrzynki uliczne do zasuw montowaé na gotowych prefabrykowanych betonowych
pierscieniach dystansowych o wysokosci min. 20 cm.
Przyjmuje sie, ze gérna zewnetrzna linia przebiegu wodociggu powinna znajdowaé
sie na gtebokosci co najmniej 1,50m do wierzchu rury (poza strefg przemarzania
gruntu). W szczegolnych przypadkach, gdzie nie da sie zapewni¢ takiej gtebokoéci,
Wykonawca niniejszego dziatu zastosuje izolacje termiczng wg obowigzujgcych
norm.
Po wykonaniu cato$ci robét i uporzadkowaniu terenu (przed odbiorem koricowym)
elementy charakterystyczne sieci (zasuwy) oznakowaé tabliczkami wg PN-72/B-
09700.1.
Na odcinku pomiedzy hydrantem H1, a punktem 4 — ulozyé w rurze ostonowej
o $rednicy 160 mm z rur 100PE SDR17 ulozona metoda przewiertu
sterowanego ze wzgledu na wystepujaca skarpe i Sciezke dla pieszo -
rowerowa..

5.2.4.1. ARMATURA, UZBROJENIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Zasuwy kotnierzowe migkkouszczelnione - PN 16 — zeliwo sferoidalne GGG
40 / EN GJS 400-15 / GJS 500-7 ; uszczelnienie potrdjne, klin powleczony gumg
EPDM, éruby — stal nierdzewna, za$lepki $rub - parafin, powtoka antykorozyjna
na bazie zywicy epoksydowej minimum — 250 mikronéw

Hydranty nadziemne — o zabudowie - 1500 mm z podwéjnym zamknigciem -
PN 16 - korpus , kolumna, pokrywa, Zeliwne sferoidalne zeliwne GGG 40 / EN
GJS 400-15 / GJS 500-7 ; trzpieni stal. X20Cr13, kolumna — stal 12X, nakretka
dtawicy, korek dtawicy- mosigdz, uszczelka — guma EPDM, sruby — stal
nierdzewna, powltoka antykorozyjna na bazie zywicy epoksydowej minimum —
250 mikrondw, ostona odwodnienia, certyfikat p.poz.
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Ksztaltki zeliwne konierzowe - PN 16 - zeliwne sferoidalne GGG 40 /EN GJS
500-7, powfoka antykorozyjna na bazie zywicy epoksydowej minimum - 250
mikronow

Obudowy do zasuw - teleskopowe, zsynchronizowane z zasuwami ich
producenta ze wzgledu na pézniejszg regulacje uzbrojenia podczas prowadzenia
robot drogowych — konstrukcja obudowy — gtéwka — 50, kolek- St3s/Zn, pokryw —
PE, pret — St3s/Zn, rura ostonowa PE, nasada zeliwna GGG50,

Skrzynki do zasuw i hydrantéw — korpus GG20 PN-EN 1563:2000 lub EN-GJI
— 250, pokrywa GGG50 PN —EN 1563:2000, lub EN-GJS-400 — 15, uchwytami
na hak zabezpieczonymi lakierem bitumicznym, z napisami W / H, w jezdniach i
chodnikach z polbruku mozna zastosowaé skrzynki PE-HD z pokrywa Zeliwng,
ustawione na podkfadkach PE — HD,

Stupki znaczeniowe — zelbetowe lub stalowe ocynkowane min. DN 40 mm,
Tabliczki znaczeniowe —metalowe ocynkowane z domiarami, zgodnie z PN-
86/B-09700 Obetonowanie skrzynek - wykonane gotowe elementy
prefabrykowane zelbetowe ( w terenie zielonym lub obtozone masg asfaltowg lub
kostka polbrukowa.

Catos¢ armatury wodociggowej musi posiadaé certyfikat GSK

5.2.4.2. PROBY CISNIENIOWE WODOCIAGOW

Rurociggi po zamontowaniu, napetnieniu wodg i doktadnym ich odpowietrzeniu
nalezy podda¢ probie cisnieniowej Ppr=1,0 MPa i t=30 min. Wode do napetnienia
rurociggow i przeprowadzenia proéb pobraé z istniejgcej sieci wodociggowej. Proby
przeprowadzic przy temperaturach dodatnich oraz zgodnie

z PN-81/B-10725 i instrukcjg montazowg rurociagow z rur PVC dostarczong przez
producenta rur.

Przed wigczeniem do eksploatacji sieé nalezy doktadnie przeptuka¢ oraz poddaé
dezynfekcji.

Probki wody podda¢ badaniom w Powiatowe; Stacji Sanitarnej w Cztuchowie, lub
innej stacji posiadajgcej odpowiednie certyfikaty.

5.3.4. ZASYPANIE WYKOPOW

Po utozeniu kanalizacji nalezy przeprowadzié zasypke rurociggdw, etapami:
* Wykonanie obsypki do wysokosci ca 30cm ponad wierzch rury, nad gérng
powierzchnig kanalizacji, zgodnie z norma PN-86/B-02480 wykonacé
piaskiem $rednioziarnistym z wylgczeniem miejsc na ztgczach. Obsypke
zagescic warstwami zachowujac szczegélng ostroznosé przy zasypywaniu
bokéw rurociggu, tak zeby nie powodowaé jego unoszenia .
Stopien zageszczenia obsypki:
* Po przeprowadzeniu prob szczelnosci z wynikiem pozytywnym i
uzupetnieniu obsypki na ztgczach oraz ufozeniu tasmy identyfikacyjnej
wykop zasypa¢ piaskiem zasypowym warstwami nie wiekszymi niz 30 cm
( po zageszczeniu). Do zasypki moze byé uzyty przebrany grunt z wykopéw
pod warunkiem uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia oraz przy
akceptacji Inspektora Nadzoru.
Zageszczenie gruntu w wykopach po realizacji zadania wykonaé w
nastepujacy sposob:
- na gtebokosci do 1,0 m ponizej powierzchni terenu — Js = 1,00
- na gtebokosci ponizej 1,0 m od powierzchni terenu — Js = 0,97
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W strefach zieleni wykopy nalezy zasypaé dobrej jakosci ziemia z wykopow,
oczyszczong z kamieni i korzeni.

Ziemia z wykopow nie nadajaca sie do ich przysypania powinna zosta¢ wywieziona
na legalne wysypisko. Dotyczy to rowniez nadwyzki ziemi pozostatej po zasypaniu
wszystkich wykopoéw lub ziemig uprawng o wysokosci min. 10 cm po uwatowaniu.

W przypadku zapadniecia sie terenu z powodu nieprawidiowego wykonania prac,
Wykonawca na wtasny koszt wykona niezbedne poprawki.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-72/8932-01 ,Roboty drogowe
i kolejowe. Roboty ziemne".

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ Z
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA.
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) Czes¢ ogolng opisujgcg organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb
prowadzenia robot
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
* bhp.,
« wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
« wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot
* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robét,
* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),
+ sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badarn laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) Czes¢ szczegbdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét.
» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,
* rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
» spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu,
» sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow robot
» spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.
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6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagng¢ zatozong jako§¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywar: jest
zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg waznag legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, ze moga wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakoS¢ tych materiatébw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
prébek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Préobki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzié badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badarn,
albo oprze sig wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatow i
rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
» certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
* deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub;
aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1i, ktdre
spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badar wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§é za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

» uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow

robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementdw robét,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inzyniera,

* daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

czegsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét

podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z

warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w

dokumentacji projektowe;,

* dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

| w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

* dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je

przeprowadzat.

* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedfozone Inzynierowi do ustosunkowania sig. Decyzje Inzyniera wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub Zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecenrt Wykonawcy roboét.

6.8.2. REJESTR OBMIAROW

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiarow.

6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
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zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) -
nastepujgce dokumenty:

* pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,

* protokoty przekazania terenu budowy,,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

* protokoty odbioru robét,,

* protokoty z narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.

6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoAczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukgji | nzyniera na pismie.

Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona
przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urz4dzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét
bedg zaakceptowane przez Inzyniera. Warunki przedmiaru i obmiaru robot znajdujg
sie w poszczegblnych katalogach Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom ST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym

etapom odbioru:

 odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

» odbiorowi czesciowemu,

+ odbiorowi ostatecznemu,

» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robédt zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robédt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postgpu
robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera. Jako&¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg ST i
uprzednimi uzgodnieniami.

8.1.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.1.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
Zasady odbioru ostatecznego robot:
» Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci ustaleniami
kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach. Catkowite zakonczenie
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robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

* Odbidr ostateczny roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i
przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.1.4.

* Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Gtownego projektanta i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i ST.

« W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwfaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

* W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub
robot uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykoriczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
* W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;
dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartoéé wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO
Odbiér robot obejmuije:

* odbior rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, ktorych dokonuje
Inwestor (Inspektor Nadzoru) na pisemne zgtoszenie Kierownika Budowy
wpisem do dziennika budowy; wyniki sprawdzenia nalezy odnotowaé w
dzienniku budowy;
* odbior ostateczny, po zakoriczeniu robét- w momencie gdy Wykonawca
stwierdzi, ze prace zwigzane z zawartg umowa dotyczacg wykonania robét
dobiegty konca oraz ze gotowe juz obiekty zostaty ostatecznie dopracowane,
powiadamia o tym fakcie Inwestora przesytajagc mu oficjalne pismo z
formularzem zawierajgcym dane niezbedne dla przeprowadzenia odbioru
robdt. Wniosek o dokonanie odbioru nalezy sporzadzié zgodnie z polskimi
przepisami. Ponadto Kierownik Budowy zgtasza wpisem do dziennika
budowy fakt zakoriczenia robét, celem potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakornczenia robot.
* odbior pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)- zwotuje
Inwestor.

Do odbioru koricowego wykonawca winien dostarczyé:
« dokumenty dotyczgce jako$ci wbudowanych materiatéw jak atesty,
o$wiadczenia zgodnosci;
* protokoty odbioréw czesciowych;
» protokoty badan i sprawdzen,
» dokumentacje powykonawczg
+ powykonawczy operat geodezyjny,
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
* dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowg jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
¢ szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
| ew. uzupetniajace lub zamienne),
* recepty i ustalenia technologiczne,
* dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST, i ew. PZJ,
* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow zgodnie z
STiew. PZJ,
* opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbiory, wykonanych
zgodnie z ST i PZJ,
* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na
przetozenie | linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru
* geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
* kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
* powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.1.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych

i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen, z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbio6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.1.3. ,0dbiér ostateczny robot".

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ
INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

9.1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZESNIA

2004 R. W SPRAWIE
Szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego
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9.2. PRZEPISY | NORMY
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi polskimi
przepisami i normami, a w szczegdlnosci zgodnie z nastepujgcymi przepisami i
zarzadzeniami:
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
+ PN 86/B 02480 Grunty budowlane.
* PN 68/B 06050 Roboty ziemne-konstrukcje. Wymagania odnosnie préb
odbiorczych.
* BN 83/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy dla przewodéw wodociggowych.
* PN 68/B 08050 Roboty ziemne - konstrukgje. Wymagani odnoénie préb
odbiorczych.
BN 72/8932 01 Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN 64/8931 01 Drogi ruchu samochodowego - Wskaznik piaskowy.
BN 64/8931 01 Drogi ruchu samochodowego - Modut odksztatcenia powierzchni.
BN 75/8931 03 Pobieranie probek gruntu do prob drogowych i typowych,
BN 75/8931 12 Ustalanie wspdfczynnika zageszczania gruntu.
Warunki techniczne wykonania i odbioru.
* PN 81/B-10725 Sie¢ rozprowadzajgca wode. Przewody zewnetrzne.
+ BN 78/9192-03 Sieci pod cisnieniem ze stali i z zeliwa.
* PN 85/M 74081 Skrzynki uliczne do zasuw.
* PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-EN 206-1 Beton-Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-B-06250 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1 Beton-czesé 1; Wymagania,,
wiasciwosci, produkcja i zgodno$é.
* Dz.U nr 43 péz. 430 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 .
* Dz.Unr71 pbz. 838 ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r,
* Wytyczne projektowania i wykonania sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych.
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
* Zalecenia w sprawie wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
wystepowania niskich temperatur.
* Normy polskie BN - 83/8836-02- przewody podziemne. Prace ziemne. Wymogi
prob odbiorowych. Przewody sieci rozprowadzajgcej wode. Wymogi dotyczgce
prowadzenia projektu i PN - 68/B 05060 dotyczgce prac ziemnych.
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczegolnosci.
» Ochrona Srodowiska :P.1.O.S.
* Przepisy bezpieczenstwa pracy:B.H.P.
* Przepisy stuzb sanitarnych :SANEPID
* Przepisy przeciwpozarowe :PPOZ
* Prawo o ruchu drogowym : KODEKS DROGOWY

Opracowat:




